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Résumé / Avertissement

Ce document constitue le modéle d’Avenant L. 342-2 a la Proposition Technique et Financiére (PTF) en application des
dispositions de P'article L. 342-2 du Code de I’énergie pour le raccordement d’une Installation de Production ou susceptible
d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’électricité Basse
Tension pour les cas ne relevant pas d'un SRRRER.

Par ailleurs, Enedis rappelle I'existence de sa Documentation Technique de Référence (DTR), de son baréme de
raccordement et de son Catalogue des Prestations qui peuvent étre téléchargdés sur le site internet d'Enedis www.enedis.fr.
La Documentation Technique de Référence comprend notamment la procédure de traitement des demandes de
raccordement en BT de puissance supérieure @ 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, en
application de laquelle une PTF peut étre établie. Elle expose également les dispositions réglementaires et les régles
techniques complémentaires qu’Enedis applique d I'ensemble des utilisateurs pour assurer I'accés au Réseau Public de
Distribution.

Le baréeme de raccordement présente les modalités et les prix pour la facturation de opération de raccordement des
utilisateurs du Réseau Public de Distribution géré par Enedis. Le Catalogue des Prestations décrit et tarifie les prestations
d’Enedis qui ne sont pas couvertes par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Avenant L. 342-2 a la Proposition Technique et Financiére pour le raccordement de
I’Installation (nom du client ou dénomination sociale de I'établissement)

de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution
d’électricité Basse Tension en application
des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I’énergie

(Lieu), le (date)
Auteur de la Proposition:

Enedis, société anonyme a directoire et ¢ conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siége
social est situé Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par [Prénom Nom],
Directeur Régional Enedis [Nom de la région], diiment habilité ¢ cet effet,

Ci-aprés, déenommeé « Enedis »,

Bénéficiaire de la Proposition :

« NOMCLIENT», domicilieé «Adr» «CP» «Commune»»

ou

«RAISON SOCIALESTE», «StatutSocieté» au «CapitalSte», dont le siéde social est situé «AdrSiegeSte»
«AdrSiegeSte2» «CPSte» «CommuneStey», immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
«CommuneRCSSte» sous le numéro  «SIRENSte», représentée par «NomSignataireStey,
«FonctionSignataireStey, diment habilité a cet effet dont le mandat de signature fisure en annexe,

Ci-aprés, denommeé par « le Demandeur ».

Par Pacceptation du présent Avenant, le Demandeur reconndit expressément avoir été informé que cette offre
est rédie par la Procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure a
36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis référencée Enedis-PRO-RES_67E (version
« NumVersionEnVigueur ») publiée sur le site internet d’Enedis www.enedis.fr .

Nom de la sociéeté Date: Bon pour accord

Adresse postale Signature précédée de cette mention
Code postal - Ville manuscrite
Interlocuteur :

Nom :

Tel:

Les Parties ci-dessus sont appelées, dans le présent Avenant, « Partie » ou ensemble « Parties ».
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
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1— Synthése de I'offre pour la solution de raccordement proposée

Votre

demande

Alimentation principale pour le Site de
de

demandeée.
Demande recevable le :

______ pour une Puissance de raccordement en injection
kVA. Une Puissance de raccordement en soutirage de kVA a aussi été

L'Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution d’électricité Basse
Tension par I'intermédiaire d'un unique Point de Livraison' alimenté en antenne souterraine.
L'emplacement du Point de Livraison est prévu tel que demandé dans les fiches de collecte.

Planning du raccordement :

Envoi par le

A tation de |
Distributeur de la coeptation de id

Convention de

Achévement des travaux

La contribution
financiére du
raccordement

; Enedis
Acceptation de la PTF Convention de Raccordement
Raccordement
Elaboration de la Convention de Raccordement Travaux sur les réseaux BT
Caracteéristiques semaines/mois
techniques | Y e U G
______ semaines/mois 8mois max. | Travaux dans le Poste de DP '
A | semaines/mois '
’ ’
' Travaux sur les réseaux HTA '
1 1
semaines/mois
=> le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2 ou 3.3.
La contribution financiére au raccordement est de € HTetTVA= € au taux de TVA

envigueur. Soit €TTC.
Le Demandeur verse d Enedis un acompte dont le montant s’éléevea ______ €TTC.

Lieu de paiement, tous les paiements, nets et sans escompte, sont ¢ adresser :

d Enedis

a lPordre de

Le montant définitif de la contribution financiére des ouvrages propres qui fisurera dans la
Convention de Raccordement sera situé dans une fourchette de + __ %.
=> le détail du colit du raccordement est décrit au chapitre 3.2 ou 3.3.

Validité de la
proposition

Le Demandeur dispose d’un délai de trois mois, & compter de la date d’envoi par Enedis, pour
donner son accord sur le présent Avenant. L’accord du Demandeur est matérialisé par la
réception par Enedis des deux éléments suivants :

— loriginal du présent Avenant comportant la signature du demandeur, précédée de la mention
manuscrite « Bon pour accord »,

— le versement de 'acompte défini a I'article 3.2.4 ou 3.3.6.

Formalités

nécéssaires

La mise a disposition du raccordement des Ouvrades de Raccordement du Demandeur est
conditionnée par :

la transmission @ Enedis d’un dossier comportant les schémas de I'Installation prévue,
la signature sans réserves des Conventions de Raccordement et d’Exploitation,

Pachévement des Ouvrages Mandataire et leur réception par Enedis sans réserve
conformément aux dispositions de I’article 4.4 du Contrat de Mandat,

la fourniture & Enedis du certificat de conformité visé par le CONSUEL,

le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.

' Désigné comme « Point de Raccordement » dans Parrété du 9 juin 2020.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

2 — Conditions de I’Avencant

2.1. Contexte de ’Avenant

Le présent Avenant est établi conformément d la procédure de traitement des demandes de raccordement, d
la Documentation Technique de Référence, au baréme de raccordement et au Catalodue des Prestations publiés
sur le site internet d'Enedis www.enedis.fr.

Le présent Avenant est établi pour le raccordement direct, au Réseau Public de Distribution d’électricité Basse
Tension, de toute Installation de Production ou susceptible d’injecter et de soutirer (ex : Installation de stockade,
Infrastructure de Rechardge de Véhicule Electrique bidirectionnelle) de puissance comprise entre 36 et 250 kVA
avec une Puissance Pinstaise? limite inférieure ou égale & 250 kVA.

La Documentation Technique de Référence comprend notamment la procédure de traitement des demandes
de raccordement en BT de puissance supérieure ¢ 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par
Enedis, en application de laquelle, le présent Avenant a été établi. Elle expose également les dispositions
réglementaires applicables et les régles techniques complémentaires qu’Enedis applique a I'ensemble des
utilisateurs pour assurer I'accés au Réseau Public de Distribution.

Le baréme de raccordement présente les modalitées et les prix pour la facturation de I'opération de
raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution concédé ¢ Enedis.

Le Catalogue des Prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées par Enedis qui ne sont pas couvertes
par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricite.

La Documentation Technique de Référence, le baréme de raccordement et le Catalogue des Prestations sont
accessibles @ l'adresse internet d'Enedis www.enedis.fr. Les documents de la Documentation Technique de
Référence et du baréme de raccordement sont communiqués au Demandeur & sa demande écrite, d ses frais.

Pour Papplication de Particle L. 342-2 du Code de I’énergie, on se réféere aux définitions fisurant & larticle 1
« Définitions » du Contrat de Mandat.

[Variante 1]
Le raccordement de I'Installation objet du présent Avenant, a déja fait Pobjet [d’une Proposition Technique et
Financiére transmise le ] [de plusieurs Propositions Technique et Financiére transmises les ____ et

1. (Supprimer la mention inutile)

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

Le présent Avenant a été précédé d’une Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier (PRAC)
transmise par Enedis par courrier du

Cette PRAC a été établie & partir des fiches de collecte de données techniques relatives & I’Installation et en
fonction des projets déja présents en file d’attente au moment de la demande de PRAC. Ces fiches de collecte
sont annexées au présent Avenant.

Au jour de la demande d’Avenant :

[Sous-variante 2A]

Les données techniques de I'Installation et I’état de la file d’attente sont inchangeés,
Enedis confirme le résultat de la PRAC réalisée préalablement, dont les conclusions figurent au chapitre 3 du
présent Avenant.

[Fin de sous-variante 2A]

2 « Pinstaliss » est définie @ l'article 3 de Parrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour
le raccordement aux réseaux d’électricité
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

[Sous-variante 2B]

Les données techniques de I'Installation [ont changé], [n’ont pas changg] et Pétat de la file d’attente [a changé]
[n’a pas changé] (Supprimer la mention inutile).

Enedis a procédé & un complément d’études pour actualiser la PRAC, dont les conclusions fisurent au chapitre
3 du présent Avenant. Les nouvelles fiches de collecte jointes en Annexe 2 (mention a supprimer siles données
techniques de I'Installation n‘ont pas change).

[Fin de sous-variante 2B/
[Fin de variante 2]

[Variante 3]

Le présent Avenant n’a été précédé d’aucune demande de PRAC.

Les fiches de collecte de données techniques relatives & I'Installation prises en compte pour I'étude du
raccordement de I'Installation au Réseau Public de Distribution ont été recues en un exemplaire par Enedis et
sont jointes en annexe au présent Avenant.

Les conclusions de Pétude justifiant 'Offre de Raccordement réalisée par Enedis fisurent au chapitre 3 du
présent Avenant.

[Fin de variante 3]

2.2. Objet de ’Avenant

Le présent Avenant, établi en deux exemplaires originaux, constitue I'offre technique et financiére de
raccordement d’Enedis pour le raccordement direct de PInstallation du Demandeur au Réseau Public de
Distribution Basse Tension en application des dispositions de P’article L. 342-2 du Code de I’énerdie.

Par rapport & la Proposition Technique et Financiére d’origine, il présente la méme solution de raccordement en
distinguant dans les travaux de raccordement réalisés sous la Maitrise d’Ouvrage d’Enedis, ceux qui seront
réalisés par Enedis (Travaux Enedis) de ceux qui seront réalisés par le Demandeur (Travaux Mandataire). Ces
derniers seront réalisés au nom et pour le compte d’Enedis selon les dispositions du Contrat de Mandat en
Annexe 4 de cet Avenant.

Il détaille en particulier :

— le périmétre des Travaux Enedis et des Travaux Mandataire,
— la contribution au colt du raccordement restant d la charge du Demandeur,
— les délais de réalisation prévisionnels des Travaux Enedis,

— etle Contrat de Mandat avec ses annexes permettant au Demandeur de réaliser les Travaux Mandataires
au nom et pour le compte d’Enedis maitre d’ouvrage.

L'acceptation de I'Offre de Raccordement par le Demandeur engade Enedis sur la mise & disposition d’une
Convention de Raccordement, sous un délai prévisionnel indiqué au présent Avenant. L'acceptation de la
Convention de Raccordement est nécessaire au déclenchement des travaux de raccordement.

Le présent Avenant est elaboré en fonction :

— des caractéristiques techniques de P’Installation du Demandeur indiquées dans les fiches de collecte jointes
en annexe,

— du Réseau existant ainsi que des décisions prises @ propos de son évolution,

— et des projets déja en file d’attente a la date d’entrée du projet dans la file d’attente.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Cet Avenant présente la solution de raccordement [techniquement et administrativement réalisable et de
moindre colt pour le Demandeur conforme & "Opération de Raccordement de Référence définie au baréme
d’Enedis] [la solution retenue par le Demandeur, notamment par [courrier, courriel, entrevue, réunion de travail]
endatedu | (supprimer la mention inutile)], pour le raccordement du Site ______ , accompagnée de son
justificatif technique. Elle décrit les travaux nécessaires au raccordement de P’Installation en termes de colts
prévisionnels et de délais indicatifs de réalisation ainsi que les résultats des études réalisées et les hypothéses
examinées. Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution permettant de réaliser ces études sont
détaillées au chapitre 3.

Les études ont été réalisées conformément ¢ la Documentation Technique de Référence et ¢ la rédlementation
en vigueur, en particulier 'arrété du 9 juin 2020, relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement @ un Réseau Public de Distribution d’une Installation de Production
d’énerdie électrique.

[Variante 1] - Cas d’application de l'article L. 342-2 du Code de I'énergie aprés demande de raccordement

Cette proposition constitue PAvenant & la PTF [N° DE LA PTF] en réponse a la demande d’application des
dispositions de article L. 342-2 du Code de I’énergie formulée par le Demandeur en date du :

[Variante 2] - Cas d’application de l'article L. 342-2 du Code de I'énergie dés la primo demande

Cette proposition est constituée de la PTF [N° DE LA PTF] et de son Avenant en réponse d la demande
d’application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I’énerdie formulée par le Demandeur dans sa
demande initiale.

[Fin des variantes]

2.3. Vadlidité et acceptation de PAvenant

2.3.1. Vadlidité de PAvenant

A compter de la date d’envoi par Enedis, le Demandeur dispose d’un délai de trois mois, pour donner son accord
sur cet Avenant et pour régler Pacompte défini & l'article 3.2.7.
Si @ ’echéance des trois mois, le Demandeur n’a pas accepté le présent Avenant, celui-ci devient caduc sans
possibilité de prorogation, et Enedis met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement.
Le projet du Demandeur sort de la file d’attente et les capacités d’accueil du Réseau réservées pour le
raccordement de I’Installation sont alors rendues disponibles.

Le Demandeur a la possibilité de valider la PTF d’origine ou le présent Avenant. L’acceptation de la PTF d’origine
met fin a la validité du présent Avenant. De méme, 'acceptation de cet Avenant met fin & la validité de la PTF
d’origine. Ces deux offres sont valables trois (3) mois.

Si le Demandeur présente & Enedis une demande de modification du projet avant acceptation du présent
Avenant, celui-ci devient caduc, Enedis met fin au traitement de la demande initiale et le projet sort de la file
d’attente. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement.

2.3.2. Acceptation de la Proposition Technicue et Financiére

L’accord du Demandeur sur PAvenant est matérialisé par la réception :
— d’un exemplaire original, daté et signé, du présent Avenant, sans modification ni réserve ;
— d’un exemplaire original, daté et signé, du Contrat de Mandat en Annexe 3 de cet avenant, sans modification niréserve ;

— de la garantie financiére datée et sicnée par un tiers garant et prenant la forme soit d’une garantie autonome
a premiére demande au sens de Particle 2321 du Code civil, soit d’une caution solidaire - Annexe 9 « Modéles
de garantie » du Contrat de Mandat ;

—d’une attestation d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile que le Demandeur peut encourir en cas de dommages de toute nature causés aux tiers
et au Mandant du fait notamment de I’'exécution des études de réalisation et des Travaux Mandataires -
article 5.5 assurance du Contrat de Mandat ;

— accompagné du réglement de 'acompte demandé (dont le montant fisure au § 3.2.6).
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

2.4. Adaptation de PAvenant

Dés I'entrée en vidgueur de nouvelles dispositions Iégdislatives ou réglementaires portant sur les conditions
techniques ou financiéres d’utilisation des Réseaux Publics de Distribution d‘électricité et dés lors qu’elles le
prévoient expressément, celles-ci s'appliqueront de plein droit d toute offre, proposition ou contrat relatifs au
raccordement d’un Utilisateur.

Les prix indiqués dans le présent Avenant ne sont valables que dans le contexte réglementaire actuel. En cas
d'évolution de la réglementation ayant une influence sur les prix proposés, ceux-ci seront automatiquement
revus. Les éventuels suppléments imposés @ ce titre seront intégralement supportés par le Demandeur.

3 — Solutions techniques, contributions financiéres et délais de mise a disposition

Le Demandeur souhaite le raccordement direct au Réseau Public de Distribution Basse Tension d’une
Installation de Production d’énergie électrique ou d’une Installation susceptible d’injecter et de soutirer située
[adresse]. Le plan de situation et 'implantation projetée du Point de Livraison figurent en Annexe 1.

A cet effet, le Demandeur a transmis & Enedis les caractéristiques techniques permettant I'étude du
raccordement conformément aux dispositions de l'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur
raccordement aux Réseaux Publics de Distribution. Ces caractéristiques fisurent en Annexe 2 du présent Avenant.

Le raccordement étudié doit permettre une injection d’une puissance de kVA.

3.1. Publication de données d’étude

La solution de raccordement présente ’ensemble des dispositions permettant le raccordement de P’Installation
ainsi que les colts associés. Ces dispositions concernent :

— les travaux HTA,

— le Poste de Distribution publique (DP) HTA/BT de raccordement,
— les travaux sur le Réseau BT (extension),

— les travaux de branchement BT,

— PInstallation intérieure.

Si le caractére perturbateur de P’Installation est avéré, les hypothéses et résultats des études sont directement
publiés afin de définir une solution au niveau de I'Installation intérieure. Il s’agit des études concernant :

— les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension & I'enclenchement des transformateurs
d’évacuation, ou au déemarrage de l'installation,

— les niveaux de variations rapides de tension - Flicker,
— la condition de transmission du signal tarifaire,

— les niveaux de distorsion harmonique.

Les hypothéses ainsi que I’ensemble des études ayant amené & caractériser les résultats de la solution de
raccordement peuvent étre fournis sur simple demande. Il s’agit des études concernant :

— la tenue thermique des Ouvrages - Plan de tension BT,

— le poste DP : tenue thermique des Ouvrages, tenue de la tension,

— les conditions de transmission du signal tarifaire,

— les niveaux de variations rapides de tension — A-coup de tension - Flicker,
— les niveaux de distorsion harmonique,

— le plan de protection BT,

— le choix de la protection de découplage.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

3.2. Opération de raccordement de référence - Raccordement étudie

Conformément aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du Code de I’énerdie relatif ¢ la consistance des ouvrades de
branchement et d'extension des raccordements aux Réseaux Publics d'électricité, d’une part, et d Parrété fixant
les principes généraux de calcul de la contribution due au gestionnaire du Réseau Public de Distribution
d’électricité, mentionnée aux articles L. 342 6 et L. 342 8 du Code de I’énergie, d’autre part, ’étude de
raccordement ayant conduit & définir ’Opération de Raccordement de Référence a été réalisée de facon d
minimiser la somme des colits de réalisation des ouvrages de Raccordement énumérés aux articles D. 342-1 et
D. 342-2 susvisés.

[Variante 1] - Installations susceptibles de soutirer et d’injecter

L’étude de raccordement ayant conduit & définir Popération de raccordement de référence tient compte de la
globalité des caractéristiques en injection et en soutirage pour IInstallation & raccorder, conformément a la
procédure en vigueur (Enedis-PRO-RES_67E).

[Fin de variante 1]

3.2.1. Situation initiale du réseau

Départ HTA alimentant le poste HTA/BT de raccordement :

Poste DP alimentant le départ de I’Installation de Production :

Trongon ou point de piquage sur départ (code GDO du dipéle) :

Nature/longueur de dérivation & créer :

Tension de référence :

3.2.2. Situation de la file d'attente et des capacités réservées au sens du SRRRER

Zone Puissance cumulée dans la file d'attente (MW)

Réseau HTA

3.2.3. Structure du Raccordement de Pinstallation

L’Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution BT par Pintermédiaire d’un unique
Point de Livraison alimenté par une dérivation de XXX m en XXX mm? Alu issue du départ NNNN du poste HTA-
BT - MMMM.

D’autre part,

[Variante 7]

L’étude de raccordement ayant conduit au présent Avenant a été réalisée dans I’hypothése d’un Point de
Livraison situé en limite entre le domaine public et le domaine privé du Demandeur.

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

L’étude de raccordement ayant conduit au présent Avenant a été réalisée dans I’hypothése d’un Point de
Livraison situé dans le domaine privé du Demandeur, d la demande du Demandeur. A cet égard, le Demandeur
s’engage :

— @ garantir un accés permanent aux Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé pour les
équipes d’Enedis,

— agarantir le caractére intangible des Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

La Convention de Raccordement précisera les modalités de réalisation des Ouvrages de Raccordement en
domaine privé.

[Fin de variante 2]

Le Point de Livraison caractérisant la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement figurera dans la
Convention de Raccordement.

3.2.4. Enerdie réactive

Conformément a l'article 54 de I'arrété précité, lorsque la tension au point de raccordement est égale a la
tension nominale plus ou moins 10 %, linstallation de production qui délivre la puissance Pma® doit pouvoir
également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale ¢ 0,4 x Py« ou absorber une
puissance réactive au moins édale ¢ 0,35 X Pmax.

[Variante 1] - Consigne a la valeur courante (tang = -0,35 ou cosp = 0,944 sous excité)

L'installation de production devra @ tout instant absorber une puissance réactive égale a 0,35 x la puissance
active produite par I'installation (cos(phi)=0,944 sous excité).

Pour les producteurs vendant leur énergie en totalité, Enedis pourra controler le respect des consignes portant
sur I'énergie réactive en considérant que lorsque la puissance active dépasse 0,2 x Puissance de Raccordement
en Injection, la puissance réactive absorbée doit étre comprise entre 0,3 x puissance active produite et 0,4 x
puissance active produite. Selon la nature du Dispositif de comptage de référence, le contrdle du respect des
engadements du Demandeur en matiére de réactif s’opérera sur la base d’une Courbe de Mesure en réactif si
celle-ci est disponible ou des index de réactif dans les autres cas.

Pour les autres types de valorisation de I’énergie produite et si les modalités de contréle précédentes ne sont
pas pertinentes, Enedis pourra demander la vérification du réglage du dispositif intégrant Pabsorption du réactif,
tel que Ponduleur, par tout moyen disponible, le plus simple étant la fourniture par le producteur d’une attestation
de réglage.

[Fin de variante 1]

[Variante 2] - Considgne dérogatoire (modification avec maintien de la consigne d’oridine a tang = 0) ou bien
demande de raccordement qualifiée avant le 01/02/2023

[Les Installations initialement mises en service avec un réglage différent (spécifié par la réglementation ou par
Enedis) pourront le conserver sauf en cas de modification substantielle (cf PRO-RES 64E) de linstallation
incluant le remplacement de tous les dispositifs qui intégrent la gestion du réactif, tels que les onduleurs. dans
ce dernier cas, les dispositions d’absorption du réactif indiquées dans la DTR en vigueur s’appliqueront.]

A tout instant, l'installation de production ne devra ni absorber ni injecter d’énergie réactive.

Pour les producteurs vendant leur énergie en totalité, Enedis pourra controler le respect des consignes portant
sur I'énergie réactive en considérant que lorsque la puissance active dépasse 0,2 x Puissance de Raccordement
en Injection, la puissance réactive absorbée doit étre comprise entre O et O,1 x puissance active produite. Selon
la nature du Dispositif de comptage de référence, le contréle du respect des engadements du Demandeur en
matiére de réactif s’opérera sur la base d’une Courbe de Mesure en réactif si celle-ci est disponible, ou des index
de réactif dans les autres cas.

Pour les autres types de valorisation de I’énerdie produite, et si les modalités de controle précédentes ne sont
pas pertinentes, Enedis pourra demander la vérification du réglage du dispositif intégrant Pabsorption du réactif,
tel que Ponduleur, par tout moyen disponible, le plus simple étant la fourniture par le producteur d’une attestation
de réglage.

[Fin de variante 2]

3 « Pmax » est défini & I’alinéa 16 de Particle 2 du réglement UE no 2016/631 de la Commission
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

[Variante 3] - Consigne dérogatoire : cas de contrainte technique particuliére d’une production utilisant des
machines tournantes

[Pour les installations de production dont la capacité a fournir ou absorber de la puissance réactive impose des
contraintes comme des adaptations particulieres ou ladjonction d’équijpements accessoires (ce peut étre
notamment le cas avec des machines tournantes), et sous réserve qu’elle ne modifie pas la solution de
raccordement de référence (déterminée sur la base d’une consigne d’absorption de réactif a tan phi=-0,35), une
derogation peut étre accordeée sous la forme d’un délai de mise en ceuvre de la consigne a partir de la date de
mise en service de l'installation de production ou da défaut, d’une valeur adaptée de la consigne et de modalités
de contréle du réalisé associées. Ces adaptations doivent résulter d’'un compromis entre les contraintes du
réseau et les capacités techniques de linstallation de production. Ces dispositions sont précisées dans les
Condlitions Particulieres de la Convention de Raccordement. Afin d’obtenir cette dérogation, le producteur aura
présenteé des documents justifiant les contraintes particuliéres précitées. Si le besoin du producteur ne peut étre
satisfait dans le cadre de ['offre de raccordement de référence, une offre de raccordement alternative pourra
étre envisagée a sa demande.]

L'installation de production devra @ tout instant absorber une puissance réactive édale a [valeur de tang] x la
puissance active produite par l'installation (équivalente & cos¢ = [valeur de cosp] sous excité).

Pour les producteurs vendant leur énergie en totalité, Enedis pourra contrdler le respect des consignes portant
sur I'énergie réactive en considérant que lorsque la puissance active dépasse [0,2 par défaut; seuil ajustable
Jusqu’a 0,6] x Puissance de Raccordement en Injection, la puissance réactive absorbée doit étre comprise entre
[valeur de tang - 0,05] x puissance active produite et [valeur de tang + 0,05] x puissance active produite. Selon
la nature du Dispositif de comptage de référence, le contréle du respect des engagements du Demandeur en
matiére de réactif s’opérera sur la base d’une Courbe de Mesure en réactif si celle-ci est disponible ou des index
de réactif dans les autres cas.

Pour les autres types de valorisation de I’énergie produite et si les modalités de contréle précédentes ne sont
pas pertinentes, Enedis pourra demander la vérification du réglage du dispositif intégrant ’absorption du réactif,
tel que 'onduleur, par tout moyen disponible, le plus simple étant la fourniture par le producteur d’une attestation
de réglage.

[Fin de variante 3]

3.2.5. Solution de raccordement et contribution financiére pour ’Opération de Raccordement de
Référence

Ces travaux sont réalisés par Enedis.

Récapitulatif du colt des travaux pour la solution| Application de la Montant facturé
retenue réfaction (euros)
Travaux au Point de Livraison du Demandeur y
compris le Dispositif de Comptage et la —T=
2 prestation de vérification de la protection de COlESEROen |0 -
o|découplage
% Travaux sur le Réseau BT en domaine privé du
< Non
9 bemandewr 0 | T
‘g Travaux sur le Réseau BT en domaine public Oui (r=40 %)/Non |
Travaux sur le Réseau BT en domaine public Oui (r=40 %)/Non |
c
-g Travaux poste de Distribution Publique HTA/BT | Oui (r=40 %)/Non | ____
c Z ~
42 Travaux sur le Rfe?eou HTA (Réseau Oui (=40 %)/Non |
gilnouvellement créé pour ce raccordement)
Prestation de premiére mise en service Non
(fiche du catalogcue P1CO) | 7| =
Total HT
TVA (20 %)
Total TTC
Enedis-FOR-RES_057E Page : 12/27
Version 3 01/02/2023

En DIS Paraphe du Demandeur :



Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Travaux au Point de livraison
Le Demandeur mettra en ceuvre :

— une protection dgénérale contre les surintensités et les courants de défaut a la terre conforme a la
réglementation en vigueur (protection dite C 14-100) ;

— une protection de découplade de type Bl conforme au gduide C 15-400 [ou dans le cas de production
photovoltaique une protection de découplage interne a Ponduleur conforme & la norme DIN VDE 0126 ou
dans le cas de production hors photovoltdique un relais externe conforme d la norme DIN VDE 0126] ;

— un Dispositif de Comptade de I'énerdgie sera fourni par Enedis et fera partie des biens concédés. A titre
indicatif, il sera constitué de la facon suivante :

e trois transformateurs de courant BT de calibre 100-200-500/5, de classe 0,5 et d’une puissance de précision

de 3.75 VA sous réserve de ’'examen du bilan des consommations des réducteurs de mesure, y compris la filerie ;

e un compteur d'énergie injectée et soutirée sur le réseau au niveau du Point de Livraison.
Ces dispositions fisureront dans la Convention de Raccordement.

Le Demandeur mettra ésalement & disposition d’Enedis les installations de télecommunication nécessaires au
télé relevé et au télé paramétrage des appareils utilisés pour le comptage de I’énergie.

Contribution financiére pour reprise d’études (article optionnel)

Un changement dans les données techniques de I'Installation étant intervenu depuis I’Offre de Raccordement
réalisée lors de la demande de Proposition Technique et Financiére du __/__/__, la reprise d’études nécessaire d
Pactualisation de ’Offre de Raccordement a fait I'objet d’un devis facturé selon le montant forfaitaire du baréme
de raccordement en vigueur.

3.2.6. Montant total de la contribution financiére pour POffre de Raccordement de référence

La contribution financiére associée a I'Offre de Raccordement de référence est de € HT
et TVA= € au taux de TVA en vigueur, soit €TTC.

Le montant définitif de la contribution financiére qui fisurera dans la Convention de Raccordement sera situé
dans une fourchette de + __ % autour du montant global indiqué ci-dessus.

3.2.7. Acompte

Le Demandeur verse @ Enedis dans le délai de réslement défini @ ’article 2.3.1 un acompte dont le montant TTC
s’éleve a €. Cette somme est imputée sur le montant définitif di par le Demandeur au titre du

raccordement de son Installation au Réseau Public de Distribution. Le régime de taxes appliqué ¢ cet acompte
est celui en vigueur d la date de son réglement.

3.2.8. Délai de mise ¢ disposition de POpération de Raccordement de Référence

Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur géographique, les travaux pourraient étre
réalisés aprés acceptation du présent Avenant sous le délai indicatif :

— surleRéseauBTde semaines/mois*,
— dans le Poste de Distribution Publique HTA/BTde ______ semaines/mois?®,
— surle Réseau HTAde semaines/mois®.

Les délais de réalisation justifies des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au Demandeur aprés
réalisation des études définitives et obtention des autorisations administratives dans la Convention de Raccordement.

4 Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de Raccordement.

5Le délai de réalisation des travaux dans le poste DP peut étre initialise par le Demandeur avant la signature de Convention de
Raccordement (exemple : commande d’un transformateur HTA/BT).

% Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de Pacceptation de la Convention de Raccordement.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Le planning ci-dessous synthétise les délais de réalisation des travaux pour raccorder PInstallation du
Demandeur au Réseau Public de Distribution :

Acceptation de la PTF Envoi par le Distributeur Acceptation de la Convention Mise en Exploitation par le

de la Convention de de Raccordement Distributeur des Ouvrages de
Raccordement Raccordement
Elaboration de la Convention de Raccordement Travaux sur les réseaux BT
— ’
semaines/mois 3 mois max. ! semaines/mois !
1 1
| Travaux dans le Poste de DP !
* — *
: semaines/mois :
1 1
T 4 1
ravaux sur les réseaux HTA
h — *

. P semaines/mois
3.3. Solution de raccordement proposée

[Variante 7]

La solution de raccordement proposée correspond a I'Opération de Raccordement de Référence dont la
contribution financiére et les délais de mise en service ont été détaillés dans Particle 3.2.

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

La solution de raccordement proposée est différente de ’Opération de Raccordement de Référence a l'initiative
du demandeur. Les surcodts résultant de la solution de raccordement proposée par rapport @ ’Opération de
Raccordement de Référence sont d la charge du Demandeur et aucune réfaction ne leur sera appliquée.

[Fin de variante 2]

[Variante 3]

La solution de raccordement proposée est différente de ’Opération de Raccordement de Référence a linitiative
d’Enedis. Les surcolts résultant de la solution de raccordement proposée par rapport ¢ I’Opération de
Raccordement de Référence sont d la charde d’Enedis.

[Fin de variante 3]

Le Demandeur a sollicité 'application de I'article L. 342-2 du Code de I’énergie. Dans ces conditions, les travaux
relatifs aux ouvrages dédiés du raccordement sont réalisés par le Demandeur dans le cadre du Contrat de
Mandat.

[Variante 2] ou [Variante 3]

3.3.1. Situation initiale du réseau

Départ HTA alimentant le poste HTA/BT de raccordement :

Poste DP alimentant le départ de I'Installation de Production :

Trongon ou point de piquage sur départ (code GDO du dipéle) :

Nature/longueur de dérivation & créer :

Tension de référence :

3.3.2. Situation de la file d'attente

Zone Puissance cumulée dans la file d'attente (MW)
PosteDP_ |
RéseauHTA |
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

3.3.3. Structure du Raccordement de PInstallation

L’Installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution BT par lintermédicire d’un unique Point de
Livraison alimenté par une deérivation de XXX m en XXX mm? Alu issue du départ NNNN du poste HTA/BT -
MMMM.

D’autre part,

[Variante 1]

L’étude de raccordement ayant conduit au présent Avenant a été réalisée dans I’hypothése d’un Point de
Livraison situé en limite entre le domaine public et le domaine privé du Demandeur.

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

L’étude de raccordement ayant conduit au présent Avenant a été réalisée dans I’hypothése d’un Point de

Livraison situé dans le domaine privé du Demandeur, & la demande du Demandeur. A cet égard, le Demandeur

s’engage :

— @ garantir un accés permanent aux Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé pour les
équipes d’Enedis,

— agarantir le caractére intangible des Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé.

La Convention de Raccordement précisera les modalités de réalisation des Ouvrages de Raccordement en
domaine prive.

[Fin de variante 2]

Le Point de Livraison caractérisant la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement figurera dans la
Convention de Raccordement.

3.3.4. Solution de raccordement et contribution financiére proposée
Travaux de raccordement : ces travaux sont réalisés par Enedis (ouvrades non dédiés)

La description des travaux a réaliser par le Mandataire figure au § 3.3.7.

Montant facturée

Récapitulatif du colt des travaux pour la solution
retenue

Application de la
réfaction

(euros)

Branchement

Travaux au Point de Livraison du Demandeur y
compris le Dispositif de Comptage et la prestation
de vérification de la protection de découplage

Oui (r=40 %)/Non

Travaux sur le Réseau BT en domaine privé du
Demandeur

Non

Travaux sur le Réseau BT en domaine public

Oui (r=40 %)/Non

Extension

Travaux sur le Réseau BT en domaine public

Oui (r=40 %)/Non

Travaux poste de Distribution Publique HTA/BT

Oui (r=40 %)/Non

Travaux sur le Réseau HTA (Réseau nouvellement
créé pour ce raccordement)

Oui (r=40 %)/Non

Prestation de premiére mise en service
(fiche du catalogue P100)

Non

Total HT

TVA (20 %)

Total TTC
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Travaux réalisés par Enedis (actes non délégables au titre du Contrat de Mandat)

Montant facture
(euros)

Actes non Frais de procédures administratives
délégables

Frais de controle et validation

Travaux au Point de Livraison
Le Demandeur mettra en osuvre :

— une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut & la terre conforme a la
réglementation en vigueur (protection dite C 14-100),

— une protection de découplade de type B1 conforme au duide C 15-400 [ou dans le cas de production
photovoltaique une protection de découplage interne d Ponduleur conforme a la norme DIN VDE 0126 ou
dans le cas de production hors photovoltdique un relais externe conforme d la norme DIN VDE 0126],

— un Dispositif de Comptage de I'énerdie sera fourni par Enedis et fera partie des biens concédeés. A titre
indicatif, il sera constitué de la fagon suivante :

e trois transformateurs de courant BT de calibre 100-200-500/5, de classe 0,5 et d’une puissance de
précision de 3.75 VA sous réserve de I’'examen du bilan des consommations des réducteurs de mesure, y
compris la filerie,

e un compteur d'énergie injectée et soutirée sur le réseau au niveau du Point de Livraison.
Ces dispositions fisureront dans la Convention de Raccordement.

Le Demandeur mettra également & disposition d’Enedis les installations de télecommunication nécessaires au
tele relevé et au télé paramétrage des appareils utilisés pour le comptage de I’énergie.

Contribution financiére pour reprise d’études (article optionnel)

Un changement dans les données techniques de I'Installation étant intervenu depuis ’Offre de Raccordement
réalisée lors de la demande d’Avenant du __/__/__, la reprise d’études nécessaire a l'actualisation de I'Offre de
Raccordement a fait 'objet d’un devis facturé selon le montant forfaitaire du baréme de raccordement en
vigueur.

3.3.5. Montant total de la contribution financiére pour la solution de raccordement proposée

La contribution financiére associée & [I'Offre de Raccordement proposée est de ______ € HT
et TVA= € au taux de TVA en vigueur, soit €TTC.

Le montant définitif de la contribution financiére qui fisurera dans la Convention de Raccordement sera situé
dans une fourchette de + __% autour du montant global indiqué ci-dessus.

3.3.6. Acompte

Le Demandeur verse @ Enedis dans le délai de réglement défini @ ’article 2.3.1 un acompte dont le montant TTC
s’éleve a k€. Cette somme est imputée sur le montant définitif di par le Demandeur au titre du

raccordement de son Installation au Réseau Public de Distribution.
Le régime de taxes appliqué a cet acompte est celui en visueur d la date de son réglement.

3.3.7. Travaux Mandataire

Le Demandeur finance les travaux faits par Enedis indiqués dans les tableaux ci-dessus et les travaux qu’il
réalise au titre de P’article L. 342-2 du Code de I’énergie.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Le montant des Travaux Mandataire sur la base de la Proposition Technique et Financiére initiale est le suivant :

Colits des Travaux Mandataire
Désignation sur la base de I'opération de
raccordement de référence

[Description des Travaux Mandataire]

[Ajout optionnel : puissance de raccordement en soutirade demandée et impact sur la solution de raccordement]

Le montant de la réfaction, qui sera versé au Demandeur est de [Montant réfaction Travaux Mandataire] € HT
au maximum en sus de celle déja calculée sur les Travaux Enedis.

[Fin de P’ajout optionnel]

3.3.8. Délai de mise a disposition de IPopération de raccordement proposée

Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur géogdraphique, les travaux Enedis pourraient
étre réalisés aprés acceptation du présent Avenant sous le délai indicatif :

— surle Réseau BT de semaines/mois’,

— dans le poste de distribution publique HTA/BT de semaines/mois&,

— surle Réseau HTAde semaines/mois®.

Les délais de réalisation justifies des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au Demandeur aprés
réalisation des études définitives et obtention des autorisations administratives dans la Convention de
Raccordement.

Le planning ci-dessous synthétise les délais de réalisation des travaux Enedis pour raccorder I'Installation du
Demandeur au Réseau Public de Distribution :

Acceptation de la PTF Envoi par le Distributeur Acceptation de la Convention Achévement
de la Convention de de Raccordement des Travaux Enedis
Raccordement

Elaboration de la Convention de Raccordement Travaux sur les réseaux BT

semaines/mois

semaines/mois

3 mois max.

Travaux dans le Poste de DP

semaines/mois

Travaux sur les réseaux HTA

semaines/mois

3.4. Syntheése de I’étude

Le tableau ci-aprés résume les principaux résultats des études réalisées pour déterminer I’Opération de
Raccordement de Référence et la solution de raccordement proposée tenant compte des besoins du
Demandeur si celle-ci est différente :

7 Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de Raccordement.

8Le délai de realisation des travaux dans le poste DP peut &tre initialisé par le Demandeur avant la sisnature de Convention de
Raccordement (exemple : commande d’un transformateur HTA/BT).

? Le delai de realisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de I'acceptation de la Convention de Raccordement.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Solutions étudiées

Contraintes
Réseau HTA

Contraintes
transfo poste

Contraintes
Réseau BT

Contrainte A-
coup/Flicker

Contrainte
TCFM

Protection
de

Plan de
Protection

Commentaire

DP | V) découplade BT

Avant le
raccordement

Neéant ou [décrire les
travaux nécessaires
avant le
raccordement
Insérer plusieurs
lignes si nécessaire]

our NON NON NE NE NE

Pour le raccordement

La solution Réseau
consiste en la

SvEf g
1 creatl_on d une NON
canalisation
desservant le Site a

raccorder.

NON NON | oUl NE NE NE

La solution Réseau
consiste en la
création d’une

5 ca?a//_'sation etenla NON
création en
iremplacement d’une|
canalisation en

debut de depart

NON NON | NON NON NON NON

NE = Non Etudié

Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2 ou 3.3.

L —
4.1.

Modalités de raccordement

Procédure de raccordement

Conformément a larrété du 9 juin 2020, PInstallation, objet du présent Avenant, doit faire P'objet d’une
Convention de Raccordement et d’'une Convention d’Exploitation acceptées par le Demandeur avant toute mise
sous tension.

4.2. Convention de Raccordement

Dés l'accord du Demandeur sur le présent Avenant, Enedis procédera & I’élaboration de la Convention de
Raccordement.

Cette Convention de Raccordement précise les modallités techniques, juridiques et financiéres du raccordement
et, en particulier :

Enedis-FOR-RES_O57E
Version 3
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la consistance définitive des ouvrages de raccordement ;

la position du Point de Livraison et ses caractéristiques (schéma du Point de Livraison, Dispositif de
Comptage et protection,..) ;

les caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'Installation pour étre raccordée au Réseau Public de
Distribution d’électricité ;

la position et la nature du (ou des) Dispositif(s) de Comptage ;

le cas échéant, les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur etles installations de
telecommunication qu’il doit mettre d la disposition d’Enedis ;

le délai prévisionnel de réalisation et de mise & disposition des Ouvrages de Raccordement réalisés par
Enedis;

le montant définitif de la contribution & la charde du Demandeur et, le cas échéant, I’échéancier des
compléments d’acompte en application de la procédure en vigueur ;

les modalités liees a la mise en service de I'Installation ;

d’une facon générale les éléments nécessaires au Raccordement de PInstallation au Réseau Public de
Distribution dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Cette convention de raccordement, outre le colit des travaux Enedis, indiquera également le colit des Travaux
Mandataire. Ce dernier est fondé sur le montant de I'offre la plus compétitive issue du processus de mise en
concurrence réalisé par le Demandeur conformément a 'application des régles de la commande publique qui
s’imposent au Mditre d’Ouvrage Enedis. Cette convention de raccordement portera le montant de réfaction
maximale qui pourra étre mise au crédit du Demandeur.

Le montant deéfinitif de la contribution & la charge du Demandeur sera calculé selon les dispositions de I’article
« 5.1 dispositions financieres » du Contrat de Mandat en Annexe 3 du présent Avenant.

4.2.1. Délai d’etablissement de la Convention de Raccordement

Le délai d’etablissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des Ouvrages d réaliser. Ce
délai inclut les études détaillées de réalisation des Ouvrades, les procédures administratives nécessaires ¢ leur
réalisation ainsi que la procédure de consultation des entreprises sous-traitantes.

1. Phase d’exécution de la demande :

— relevés de terrain et établissement des plans informatiques par une entreprise prestataire,
— recherche des autorisations de passage en privé et en voirie publique,

— établissement du dossier selon ’article R323-25 du Code de I’énergie,

— création d’un poste DP qui peut nécessiter le lancement et linstruction de procédures administratives de
type permis de construire...

2. Phase d’appel d’offre (le cas échéant) :

— constitution du dossier d’appel d’offre,

— dossier de consultation préparé par les acheteurs,
— consultation des entreprises,

— nédociations avec les entreprises,

— constitution du dossier d’achat et validation du contréleur d’Etat.

Le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de Raccordement est fixé a
compter de 'acceptation du présent Avenant par le Demandeur.

Ce délai ne commence ¢ courir que lorsque le présent Avenant est accepté et qu’aucun autre avenant sur ce
projet n’est a I’étude.

semaines,/Mmois &

4.2.2. Réserves sur le délai de mise a disposition de la Convention de Raccordement

La mise a disposition de la Convention de Raccordement dans le délai prévu dans le présent Avenant est
soumise d la levée de la réserve que constitue éventuellement la consultation infructueuse des entreprises sous-
traitantes, lorsque celle-ci est nécessaire.

De plus, la mise a disposition de la Convention de Raccordement dans le délai prévu dans le présent Avenant
reste soumise d la levée des réserves suivantes :

— dboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations administratives,
recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise & disposition prévue,

— signature des conventions de passagde des Ouvrages de Raccordement entre Enedis et le ou les propriétaires
des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur,

— transmission & Enedis par le Demandeur des éléments indiqués au chapitre 3 du contrat de Mandat
concernant les Travaux Mandataire.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

4.2.3. Réserves sur les colits et les délais de réalisation des travaux

La Convention de Raccordement sera rédigée conformément aux dispositions du présent Avenant. Cependant
des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des Ouvrades et de colits pourront
intervenir en cas d’@vénements indépendants de la volonté d’Enedis conduisant & une modification des
Ouvrages de Raccordement tels qu’ils sont prévus dans le présent Avenant.

Il en sera ainsi notamment, en cas:
— de travaux complémentaires demandés par le Demandeur ou imposeés par '‘administration,
— de modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours,

— d’issue des procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou ’emploi de techniques de
réalisation particuliéres,

— de contraintes nouvelles relatives a la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’une
modification de la réglementation applicable.

4.3. Convention d’Exploitation

La conclusion d’une Convention d’Exploitation avec I'Utilisateur est obligatoire avant toute mise sous tension de
I’Installation du Demandeur.

A compter de son envoi par Enedis, le délai de validité de la Convention d'Exploitation est de trois mois.

Elle est adressée a I'Utilisateur aprés la signature de la Convention de Raccordement.

La Convention d’Exploitation précise les régles permettant Pexploitation de I'Installation en cohérence avec les
régles d’exploitation du Réseau Public de Distribution et a pour objectif :

— de définir les relations de service entre les responsables d’Enedis et de I'Utilisateur plus particuliérement
chargés de I'exploitation et de I'entretien des Installations concernées,

— de préciser les principales rédles d'exploitation @ observer, tant en régime normal qu'en régime perturbe,

— de spécifier certaines dispositions particulieres du schéma d'alimentation, notamment les limites de
propriété et d’entretien, les droits de manceuvre, les réglages des protections.

4.4. Conditions préalables aux études de réalisation et aux travaux de raccordement

Dans le cadre des dispositions de I’article L. 342-2 du Code de I’énergie, les conditions préalables ¢ I'instruction
des études de réalisation des Travaux Enedis et des Travaux Mandataire sont les suivantes :

— daccord sur cet Avenant (cf. § 2.3.2) ;
— réception par Enedis en temps utile du dossier comportant les schémas de I’Installation prévue ;

— réception par Enedis de la totalité du Contrat Etude des Travaux Mandataire obtenu conformément aux
régles de la commande publique auxquelles est soumise Enedis.

La réalisation des Travaux Enedis par Enedis et des Travaux Mandataire par le Demandeur, ne pourra intervenir
qu’apreés:

— validation par Enedis des études réalisées par le Demandeur pour les Travaux Mandataires ;

— obtention par Enedis des autorisations nécessaires (autorisation administrative, autorisation de voirie,
convention de servitude dés lors que les Ouvrades de Raccordement empruntent un domaine prive...) ;

— obtention par le Mandataire des autorisations (administratives, servitudes,...) nécessaires a la réalisation
des Ouvrages Mandataire ;

— réception par Enedis du dossier de consultation Travaux Mandataire réalisé par le Demandeur incluant les
offres remises par les Entreprises Agréées au titre de I'appel d’offre réalisée par le Demandeur avec I'offre
retenue par ce dernier mais non encore signée ;

— accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie
4.5. Conditions préalables ¢ la mise a disposition des Ouvragdes de Raccordement
La mise ¢ disposition des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :
— la transmission @ Enedis d’un dossier comportant les schémas de I’Installation prévue,
— la signature sans réserves des Conventions de Raccordement et d’Exploitation,

— lPachévement des Ouvrages Mandataire et leur réception par Enedis sans réserve conformément aux
dispositions de larticle 4.4 du Contrat de Mandat,

— la fourniture de I’Attestation de conformité visée par un organisme accrédité ou du Certificat de conformité
visé par le CONSUEL (acte volontaire),

— le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

5 — Solution de raccordement - Résultats des études

Tracé prévisionnel de la solution de raccordement
Il s’agit du tracé établi dans le cadre de I’Offre de Raccordement de Référence.
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Résultats des etudes
[Exemple]

Fiche de controle de I'étude

Etude réalisee ARPE V5 du 12/11/2012
Identification

Référence de I'étude

Nom de la commune
Date de I'étude
Nom du départ HTA
Nom du poste HTA/BT

Nom du Producteur

Lieu de production

Type de production

Donneées de I'etude

Tension max HTA

Puissance du transformateur

Tension @ vide optimisée au secondaire du transformateur

Producteurs existants ou déja en file d'attente

Pracc du producteur demandeur

Tangente(d) au point de raccordement

Type de raccordement (départ mixte / départ direct)

Puissance conso max hiver poste HTA/BT

Puissance conso max hiver départ BT de raccordement

9% de puissance conso max hiver retenue pour I'étude

Résistance amont (du JDB BT au PDR=Point De Raccordement)

Résistance du transformateur

Caractéristiques de I'extension de réseau / départ direct

Type de conducteur

Longueur

Section

Résistance de I'extension

Elévation de tension dans I'extension / départ direct

Résultats de I'étude.

Tension max sur départ BT sans les producteurs Un+x %

Tension max sur départ BT avant le raccordement Un+x %

Tension max sur départ BT aprés le raccordement
Tension max au PDR du producteur demandeur apreés le
raccordement
(Résultats des études fournis sur demande conformément & I'article 3.1, éventuellement calcul &-coup de
tension, Flicker, TCFM, Harmonique)
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Annexe 1- Plans de situation et d’implantation
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Annexe 2 - Caractéristiques de I’Installation (fiches de collecte)
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Annexe 3 - Contrat de Mandat
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Avenant L. 342-2 & la Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de
Production ou susceptible d’injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité BT hors Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enerdies
Renouvelables (SRRRER) en application des dispositions de Particle L. 342-2 du Code de I'énerdie

Annexe 4 - Mandat spécial de représentation (le cas échéant)
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